TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje:

1.1 Stavba:

Nazov stavby : Zelmanovce — detské ihrisko

Stupen : Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby : Obec Zelmanovce, p.€. 193, 194/1

Okres : Svidnik

Kraj : Presovsky

Druh stavby : novostavba

1.2 Stavebnik:
Meno : Obec Zelmanovce

Adresa : Zelmanovce 24, 086 44 Kukova

1.3 Projektant:

Nazov : miles projekt
Adresa : Hviezdoslavova 6, 080 01 PresSov
Zodpovedny projektant : Ing. Miroslav LeSko

2. Uzemné podmienky:

Jedna sa o pozemky v zastavanom Uzemi obce evidované ako zastavana plocha a nadvorie.
Umiestnenie stavby zodpoveda poziadavke objedndvatela PD. Pozemky su vo vlastnictve stavebnika.

3. Podklady

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie bolo:
- katastralna mapa
- obhliadka miesta projektantom

4. Sucasny stav:

V suéasnom stave je pozemok s travnatou plochou.

5. Variantné riesenia:

Uvazuje sa len s jednym variantom.

6. Zakladné udaje o stavbe:

Navrhnuté je detské ihrisko s rozmermi 20 x 15 m. lhrisko je ohrani¢ené panelovym oplotenim
z poplastovanej pozinkovanej oceli vysky 1,25m.

Na ihrisku sU navrhnuté tieto prvky:

- Smykackova lod nerezova

- Velky kolotoc nerezovy



- Dve vahadlove hojdacky nerezove
- Kombinovana dvojhojdacka nerezova

- Pruzinova hojdacka , kon“
- PruzZinova hojdacka ,,motorka“
- Dve nerezove lavicky s operadlom
- Kovova infotabula
- Gumova dlazba
Prvky su v antivandalskom prevedeni.

6.1 Starostlivost o zivotné prostredie

Dodavatel stavby je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby pocas vystavby nedochéadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby,
bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia vyhlasky o ochrane ovzdusia a vodnych zdrojov

- privyjazde vozidiel a mechanizmov na verejn komunikaciu zabezpecit ich istenie
Z hladiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov na jednotlive
jeho zlozky pri realizécii a prevadzke pripravovanej stavby nebudu dopady na zlozky zivotneho
prostredia velké a vyznamné, mnohé dopady budu minimalizované az eliminovane.

Emisie znecistujucich latok do ovzdusia

Pocas vystavby budu zvysené emisie znecistujucich latok do ovzdusia z dopravnych a stavebnych
mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prace a vykopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové
emisie z docasnych vykopov aterénnych Uprav. Urover tychto emisii bude nizka atieto emisie

neovplyvnia nepriaznivo obyvatelstvo ani prirodné prostredie.

Hlukove emisie

Pocas vystavby budl mierne zvy$ené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okoli,
ktoré budu suvisiet s dopravnymi a stavebnymi mechanizmami. Tento hluk nebude velky a neovplyvni

vyraznejsie okolité prostredie a obyvatelstvo. Stavba nebude po ukonceni a uvedeni do prevadzky
zdrojom vyraznejsich nadlimitnych emisii hluku.

Odpadove latky

Podas vystavby budu vznikat odpadové latky, ktoré budu likvidované v sulade s platnou legislativou.

Odpadové latky z vystavby predstavuju najma prebytocnu zeminu

Vvkopovd zemina bude v maximélnej miere vyuZitad pri terénnych upravach. V pripade, ze sa na
z4klade spresnenia bilancie mnozstva vykopov a nasypov v priebehu realizacie stavby preukaze
potreba likviddcie nevyuZitej zeminy mimo areal stavby, bude odvezena na miesto, ktoré zabezpeci
dodavatel stavby. Rovnako budi na uréenu skladku stavebného odpadu (resp. miesto recyklacie)
odvezené odpady zo stavby. Dodavatel stavby dokladovanim preukaze spdsob likvidacie stavebneho
odpadu v rdmci kolaudacného konania v sulade s prislusnymi legislativnymi poziadavkami.

Vietky odpady, vznikajlce pocas realizacie stavby, budu likvidované v zmysle platnej legislativy.



Odpadové ldtky, vznikajuce pocas realizacie stavby:

Cislo skupiny, |Kategoria |Ndzov a druh odpadu Kéd MnozZstvo
podskupiny a |odpadu nakladania |odpadu

druhu odpadu ____|s odpadmi

Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolacii |

170101 O beton D1 Ot
17 03 02 O bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 RS
01 Git
(bitimenové zmesi obsahujuce uholny
decht)

V' oblasti starostlivosti o Zivotné prostredie pouZitie stavebnej techniky zodpovedajuce;
podmienkam prevadzky na pozemnych komunikaciach zabrani znecisteniu pozemkov v okoli stavby.
Kropenie cestného telesa v suchom obdobi znizi prasnost priamo na stavbe i v okoli stavby. Cistenie
vozidiel pri vyjazde zo stavby vylU¢i navazanie necistot na verejnd cestnu komunikaciu.

Ochrana zivotného prostredia pocas vystavby je zabezpecfena aj tym, Ze pocas realizacie stavby
budu prace vykondvané len na stavenisku a tiez zdkazom palenia krovin aj stavebného odpadu na

stavenisku.
Kvalitnym povrchom vozovky pri dostatoénej Gdrzbe (napr. odstranenie posypového materialu

po zimnej Udrzbe) neddjde k zvySeniu prasnosti oproti suCasnemu stavu na ceste.

Po ukonéeni stavebnych prdc je zhotovitel povinny odstrénit vietky zvySky stavebného
materidlu. Pocas prevadzania stavebnych prac je povinny priebeine odstranovat vznikajuci odpad
vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na urcenu riadenu skladku. Odpad vznikajuci za

oremdvky na pozemnej komunikacii bude odstranovat organizacia poverena udrzbou cesty.
Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit prasnost a hlucnost na minimalnu mieru.
Pri buracich pracach a vystavbe novych konstrukcii je potrebné zabezpecit, aby nedoslo k padu

a uniku Skodlivych a znecistujucich latok do povrchovych vod.
6.2 Hlukové a emisné ucinky prevadzky:

Hlukové a emisné ucinky horsie nebudu.
6.3 Hl'adiska civilnej a poziarnej ochrany:

Prejazdné sirky existujucich komunikacii sa nemenia.

7. Podmienujuce predpoklady:

7.1 Prelozky inZinierskych sieti

Nepredpoklada sa kolizia s podzemnymi inZinierskymi sietami. Napriek tomu je potrebné pred

zaatim stavebnych prac tieto siete vytycit avich blizkosti realizovat vykop rucne. V pripade ich
odkrytia sa tieto siete uloZia do chraniciek a prizve sa ich spravca na odsuhlasenie.

7.2 Obmedzenie cestnej premavky

Pocas vystavby sa predpoklada oplotenie a uzavretie staveniska so zamedzenim vstupu chodcov.
Pristup na stavenisko bude z Gcelovej vnutroarealovej komunikacie.



8.Bezpecnost pri praci :

Pocas vystavby sa musia dodrziavat vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia
vyplyvajuce zo zasad ochrany bezpeénosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt preukdzatelne
pouceny o bezpecCnosti pri praci.

Zhotovitel stavby je povinny si pred zahdjenim realizacie stavby zabezpelit vytyCenie
podzemnych inzinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o0 manipulacii so stavebnymi strojmi.

V Presove, maj 2017 Ing. Miroslav LeSko
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